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ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA MARCONI” 

Vetralla (VT) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

 

Intervento per il potenziamento/riorganizzazione della rete cablata e wireless, la gestione degli accessi 

e la messa in sicurezza informatica dei dati. 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Premesse: 

L’Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di cui al PON-FESR citato per un 

importo complessivo, comprensivo di ogni onere di € 69.304,68. Il progetto è finalizzato all’ammodernamento, 

il potenziamento e la razionalizzazione della rete cablata e wi-fi degli edifici appartenenti all’istituto: 

• Edificio 1 - Scuola Primaria - Vetralla, Piazza Marconi, 37  

• Edificio 2 - Scuola Primaria “Derna e Saturno Cecchini”-  Cura di Vetralla, Largo Rodolfo Luzi 

• Edificio 3 - Scuola Primaria - Monte Romano, Viale Papa Giovanni XXIII 

• Edificio 4 - Scuola Secondaria di Primo Grado - Monte Romano, Viale Papa Giovanni XXIII  

• Edificio 5 - Scuola dell’Infanzia - Monte Romano, Viale Papa Giovanni XXIII 

• Edificio 6 - Scuola dell’Infanzia - Vetralla, Vicolo del Molino, 2 

• Edificio 7 - Scuola dell’Infanzia “Tomassina Cherubini” - Cura di Vetralla, Via Milano 

• Edificio 8 - Scuola dell’Infanzia “Girolamo Minervini” - Vetralla, Località Pietrara 

• Edificio 9 - Scuola dell’Infanzia - Tre Croci, Piazza Europa 

 

L’obiettivo dell’intervento è dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la 

realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 

Disposizioni e regolamenti da rispettare: 

Il cablaggio deve essere realizzato a regola d’arte e le caratteristiche dei loro componenti devono essere 

conformi alle norme di legge, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti alla data di installazione. 
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Note di carattere generale / glossario: 

Prodotto o servizio descrizione 

Realizzazione di punto rete Collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dall’armadio a rack 

sito in un locale tecnico raggiunge in maniera stellare la postazione di 

lavoro che dovrà essere realizzato in Cat. 6 o Cat. 6A, bretelle di 

connessione, cavi di distribuzione e posa di analoga categoria e postazioni 

di lavoro completamente allestite di placche, frutti. 

Cablaggio di dorsale Collegamento di distribuzione che collega gli armadi a rack realizzato in 

rame Cat. 6 o Cat. 6A che comprende: canalizzazione, cavi, tutto quanto 

altro si renda necessario per la realizzazione del collegamento tra i rack. 

Installazione armadio a rack 

n U  

Armadio a Rack da 19" minimo 600x600xH n U - pannelli laterali - porta 

anteriore con oblò in vetro. La voce comprende l’installazione delle 

componenti attive e passive, l’attestazione sia dei cavi di nuova stesura nei 

patch panel sia degli eventuali cavi già presenti; la connessione degli 

apparati con bretelle di permutazione secondo necessità. La fornitura 

comprende tutto il materiale necessario, bretelle, raccordi, ecc. per la 

connessione a regola d’arte degli apparati attivi. 

PDU + UPS Gruppo di continuità montato a rack con uscite per l’alimentazione degli 

apparati attivi. Caratteristiche minime: 750 VA; autonomia 10 minuti al 

50% del carico; almeno 6 uscite di alimentazione. L’apparato può essere 

composto da un unico elemento o da due elementi distinti.  

Switch n + m Switch gestiti per rack da 19” con n porte Gigabit Ethernet con POE attivo e 

m porte SFP.  

Firewall Appliance gestita con almeno 2 porte SFP e 4 porte Gigabit Ethernet POE 

attivo per la protezione della rete da attacchi hacker e malware. Il firewall 

deve essere installato e organizzato come apparato di frontiera della rete.  

AP lunga distanza Access Point con alimentazione POE 802.11a/b/g, 802.11ax WiFi 4/WiFi 

5/WiFi 6 per ambienti ad alta densità che sia in grado di veicolare il traffico 

di almeno 200 terminali contemporanei. Gli Access Point devono poter 

essere gestiti da un unico centro di controllo per il rinnovo simultaneo della 

password di tutti gli apparati, il monitoraggio del traffico, ecc.   

AP singolo locale Access point alimentato POE da installarsi all’interno di aule/laboratori su 

punti rete esistenti. L’access deve essere dotato di switch interno in modo 

da rendere disponibili almeno due porte Ethernet per la connessione cablata 

di altri dispositivi. L’access point deve essere in grado di veicolare il 

traffico di almeno 100 terminali contemporanei. Gli Access Point devono 

poter essere gestiti da un unico centro di controllo per il rinnovo simultaneo 

della password di tutti gli apparati, il monitoraggio del traffico, ecc.   

Integrazione 

nuovo/vecchio cablaggio  

Tutti i punti rete attualmente in esercizio, seppure di categoria 

inferiore alla Cat. 6, vanno mantenuti operativi ed integrati negli 

apparati attivi del nuovo impianto. 

Integrazione nuovi/vecchi 

apparati attivi 

Tutti gli apparati attivi non obsoleti vanno mantenuti in esercizio ed 

integrati nel nuovo impianto. 
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Edificio 1 - Scuola Primaria – Vetralla 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 8 Armadio a rack 22 U 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Ventole raffreddamento 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 24 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

A2 19 Armadio a rack 15 U 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Switch 24 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

A3 39 Armadio a rack 15U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Ventole raffreddamento 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Switch 24 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoi piano terra 4  

Corridoi primo piano 4  

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

7, 6, 2, 19, 20,21, 22, 23  8  

52, 51, 50, 49, 48, 36, 37, 

38, 41, 42, 43, 44, 33, 31 

14  

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

21, 22, 23 3  A1 

52, 51, 50, 49, 48, 36, 37, 

38, 41, 42, 43, 44, 33, 31 

14  A3 

Corridoi piano terra 4 per AP A1 

Corridoi primo piano 4 per AP A3 
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Realizzazione dorsale in rame 

Primo rack Secondo rack Note 

A1 A3  
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Edificio 2 - Scuola Primaria “Derna e Saturno Cecchini”- Cura di Vetralla 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 5 • Armadio a rack 15U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Ventole raffreddamento 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 24 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoio piano terra 3  

Corridoio primo piano 1  

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 23, 22, 

20, 19 

11  

26, 27, 28, 30, 31 5  

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 23, 22, 

20, 19 

11  A1 

26, 27, 28, 30, 31 5  A1 

Corridoi 4 per AP A1 
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Edificio 3. Scuola Primaria di Monte Romano 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 9 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Ventole raffreddamento 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoio  3  

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 7 A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11  7  A1 

Corridoio 3 per AP A1 
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Edificio 4. Scuola Secondaria di Primo Grado di Monte Romano 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 51 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Ventole raffreddamento 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoio 3  

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

47, 49, 56, 61, 51 5  A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

47, 49, 51, 56, 61 4  A1 

Corridoio 3 per AP  
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Edificio 5. Scuola dell’Infanzia di Monte Romano  

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

B1 A2 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Ventole raffreddamento 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Atrio/Corridoio  2 A1 

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

A3, A4, A5 3 A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

A3, A4, A5, A2 6 3 punti rete nel locale A2 B1 

Atrio/Corridoio 2 per AP B1 
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Edificio 6. Scuola dell’Infanzia di Vetralla – Vicolo del Molino, 2 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 1 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Atrio/Corridoio 1 A1 

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

4, 5, 13 3 A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

4, 5, 13 3  A1 

Atrio/Corridoio 1 per AP A1 
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Edificio 7. Scuola dell’Infanzia “Tomassina Cherubini” di Cura di Vetralla  

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 12 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoio 2  

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

4, 3, 2, 1, 10, 11 6 A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

4, 3, 2, 1, 10, 11 6  A1 

Corridoio 1 per AP A1 
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Edificio 8. Scuola dell’Infanzia “Girolamo Minervini” - Vetralla, Località Pietrara 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 8 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoio 1 A1 

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

7, 9 2 A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

7, 9 2  A1 

Corridoio 1 per AP A1 

 

  



 

12 

 

Edificio 9. Scuola dell’Infanzia di Tre Croci 

Armadi a rack 

ID Locali Lavori 

A1 1 • Armadio a rack 15 U a muro 

• Patch panel 24 posizioni cat 6 

• Pannello reggicavo 

• Ripiano fisso 

• Firewall 

• Switch 16 + 2 

• Bretelle di permutazione secondo necessità 

• PDU + UPS 

 

Realizzazione di AP a lunga distanza 

Locali  Quantità Note 

Corridoio 1 A1 

 

Realizzazione di AP singolo locale 

Locali Quantità Note 

4, 5, 6, 7, 8 5 A1 

 

Realizzazione di punti rete 

Locali Quantità Note Armadio a rack di attestazione 

4, 5, 6, 7, 8 5  A1 

Corridoio 1 per AP A1 
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Tutti gli edifici - servizi 

Configurazione apparati Tutti gli apparati attivi forniti vanno configurati e ottimizzati in modo che 

tutto il traffico delle scuole sia veicolato dal Firewall.  

Certificazione Il nuovo impianto realizzato va certificato. 

Formazione Corso di formazione ai referenti scolatici sull’infrastruttura di rete e sulla 

sua gestione. 

Bonifica apparati  Gli apparati obsoleti vanno raccolti, etichettati e riconsegnati in idonei 

contenitori. 

Verifica funzionalità di tutti 

i punti rete esistenti 

Nel caso di punti rete non funzionanti per errata connessione ai punti di 

permutazione, la funzionalità va correttamente ripristinata. 

Content Filtering Fornitura per un anno di un sistema di Content filtering per in blocco di 

contenuti inappropriati in ambito scolastico. Nel caso si renda necessario 

considerare il numero di utenti contemporaneo  si considerino al minimo 

500 a valere per l’intera Istituzione Scolastica.  

Servizio 

assistenza e  

manutenzione 

Fornitura per un anno di supporto, assistenza e manutenzione per tutta 

l’infrastruttura di rete comprendente l’impianto attualmente in 

esercizio e l’impianto di nuova realizzazione con le seguenti caratteristiche 

minime: 

1. Manutenzione, monitoraggio e aggiornamento dei firewall.  

2. Help desk telefonico in orario di ufficio. 

3. Interventi da remoto per la soluzione di criticità entro due ore dalla 

richiesta. 

4. Interventi in presenza per la soluzione di criticità emerse entro il 

giorno lavorativo seguente la richiesta. 

5. Monitoraggio attivo apparati di rete. 

6. Update dei firmware degli apparati forniti. 

7. Update delle vulnerabilità Software e Hardware per anni. 
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L’offerta dovrà presentare il dettaglio dei prodotti e i servizi offerti e le soluzioni progettuali proposte.  

Dovendo la scuola caricare l’offerta economica nella piattaforma ministeriale che prevede i costi raggruppati 

in macro voci, nell’offerta va inserito obbligatoriamente il quadro economico riepilogativo di fornitura 

riaggregato per marco voci così come previsto dalla piattaforma ministeriale. Nelle macro voci vanno allora 

considerati tutti i costi di installazione, configurazione, verifica, bonifica, ecc. intendendosi la fornitura “chiavi 

in mano”. 

Quadro economico di fornitura 

Prodotti e/o 

servizi1  

U.M. Quantità Importo 

unitario2 

Importo 

totale 

Marca Modello 

Switch pz 11     

Prodotti per 

l’accesso 

wireless 

pz      

Access point pz 94     

Dispositivi di 

gestione degli 

Access Point 

pz      

Firewall pz 9     

Servizi per 

dispositivi di 

sicurezza 

anno      

Armadi a 

rack3 
pz 11     

Cablaggio in 

rame4 
pz 91     

Gruppi di 

continuità 
pz 11     

Totale parziale prodotti (IVA compresa)  ===== ===== 

Servizio 

assistenza e  

manutenzione 

anno 1 
 

 
   

Servizio 

monitoraggio 

e gestione rete 

anno 1     

Totale parziale servizi5  (IVA compresa)  ===== ===== 

Totale complessivo7 (IVA compresa)  
===== ===== 

 

 
1 Nel caso di prodotti di marca/modelli diversi duplicare le righe suddividendo le quantità. 
2 Importo IVA compresa. 
3 Gli armadi a rack vanno considerati completi di tutti gli elementi passivi. 
4 Costo omnicomprensivo medio per la realizzazione di un punto rete/dorsale in rame. 
5 Non può superare 10% del Totale parziale prodotti 
7 Non può essere uguale o superiore al massimale di euro € 69.304,68 
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